

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>ATC Consiglio di Bacino Bacchiglione</p>	
<p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</p> <p>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_0000525</p>	<p>CIG derivato: A021196805</p> <p>CUP opere I° SPEG: C32E10000240006</p> <p>Regime 2</p>	

VIACQUA SPA

AVVISO DI STIPULA CONTRATTO ESECUTIVO DI SERVIZIO DELL'ACCORDO QUADRO “G20-S1627”

Si rende nota la stipula del contratto del rilancio competitivo “Tender_4691” “Rfq_6035” “G20-S1627_4691”

ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale:

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Partita Iva e Codice Fiscale:

Punto di Contatto:

Posta elettronica

Web - PEC:

Principali settori di attività:

VIACQUA S.p.A.

Viale dell'Industria n. 23

Vicenza – 36100 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299

03196760247

Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299

e-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it

<http://www.viacqua.it/> - viacqua@pec.viacqua.it

Acqua.

Soggetto attuatore

Nell'ambito dell'Investimento M2C1-I1.1, relativamente alle opere di I° STEP e i relativi servizi, il Soggetto Attuatore è il Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m amte.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.277.474,69 e Viacqua S.p.a. è il Soggetto realizzatore.

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale sede legale

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Codice Fiscale:

Posta elettronica

Web - PEC:

Consiglio di Bacino Bacchiglione

Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo

Villaverla (VI) - 36030 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0445/350142

02850670247

e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

<https://www.atobacchiglione.it/> - atobacchiglione@legalmail.it

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_0000525	CIG derivato: A021196805 CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Servizio di assistenza archeologica agli scavi ex art. 25 D Lgs 50/2016 - 2.0 G20-S1627 CIG 8271384202 relativamente agli interventi di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m ante.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023. Codice CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C” n. C32E10000240006. Codice CIG derivato n. A021196805. Codice CPV: 71351914-3 Servizi archeologici.

IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo complessivo del rilancio competitivo posto a base d’asta ammonta a € 298.099,13 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 291.173,52 oltre IVA ed oneri di legge per le attività di assistenza archeologica e € 6.925,61 oltre IVA ed oneri di legge per oneri della sicurezza riferiti all’attività stessa, non soggetti a ribasso.

DURATA DELL'APPALTO

Tempistiche: La durata stimata per la realizzazione delle opere di I° e II° STEP, compresa la fase di avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) della durata di 12 mesi, risulta complessivamente pari a 2.370 giorni naturali e consecutivi. La durata dell’attività di assistenza archeologica allo scavo è complessivamente stimata in 540 giorni lavorativi (di cui 50 giorni riferiti alle Opere di I° STEP e 490 giorni riferiti alle Opere di II° STEP) suddivisi all’interno della durata complessiva del cantiere.

Data stipula contratto: 06/03/2024.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura: contratto d'appalto discendente da Accordo quadro con successivo confronto competitivo, con ricorso a gara telematica, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 122 e 123 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento aziendale Maggio 2017, oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 81/2008, della L. 136/2010, del D.Lgs. 159/2011, del Regolamento aziendale succitato, del Regolamento Albo Fornitori Viveracqua e del Codice Etico;
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la procedura telematica è svolta utilizzando il portale di e-

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_0000525	CIG derivato: A021196805 CUP opere I° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Viacqua la gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici.

Criterio di aggiudicazione: il servizio esecutivo è assegnato a corpo all'Aderente che avrà offerto il prezzo più basso, risultante dall'applicazione dello sconto percentuale maggiore offerto sull'importo posto a base di gara.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 14/12/2023.

Lettera di invito per il confronto competitivo dell'Accordo Quadro: inviata in data 29/11/2023 a n. 8 operatori economici sottoscrittori dell'Accordo Quadro "G20-S1627". Numero offerte pervenute ed ammesse: 3.

ESITO DI GARA

Aggiudicazione: 25/01/2024.

Pubblicazione: L'avviso di esito prot. 1587 del 26/01/2024 è stato pubblicato, sul profilo Committente della Stazione appaltante e nel portale e-procurement di Viveracqua.

AGGIUDICATARIO

Dati aggiudicatario: ARCHETIPO S.r.l. di Padova (PD). Offerta: ribasso del 45,83% pari a € 164.654,306 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 6.925,61 per oneri della sicurezza riferiti all'attività stessa, non soggetti a ribasso.

Ricorso al subappalto: no.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Stefano D'Attilio.

Pubblicato a Vicenza in data *come da protocollo*

Il Responsabile del Settore Appalti e Acquisti
rag. Manuela Vecchiatti
(firmato digitalmente)